Zmluva o dielo (dodavka stavebnych prac)

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

1.1 Objednavatel’:
Nazov

Sidlo

Statutarny zastupca
ICO

DIC

IC DPH

E-mail

Internetova stranka
Bankové spojenie
Cislo tétu

1.2 Zhotovitel’:
Nazov

Sidlo

Statutarny organ
1ICO

Telefon

E-mail

Web

Nazov stavby: Pristup k pitnej vode pre MRK v obci Laskovce

predpisov (d’alej len Obchodny zakonnik)

I. Zmluvné strany

Obec Laskovce

Laskovce 36, 072 01 Laskovce
Marek Miker, starosta
00325414

2020738962

nie je platca DPH
ocu.laskovee@gmail.com
www.obeclaskovce.sk

Prima banka Slovensko, a.s.
SK7656000000004221080014

RAVOZA s.r.0.
07231 Vinné 3662
Ing. Rastislav Vojna
50310 810

0905 434 633
vojna@ravoza.sk

II. Vychodiskové podklady a udaje

IIl. Predmet plnenia zmluvy

Priloha

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonavanie stavebnych prac pre realiziciu projektu s nazvom:
Pristup k pitnej vode pre MRK v obci Laskovee v rozsahu urtenom vykazom vymer a
realizatnym rozpoétom.

3.2 Zhotovitel' vykona stavebné prace s vlastnym naradim, ako aj dodavku materidlu zabezpeci

zhotovitel, to vietko v rozsahu uréenom vykazom vymer a realizaénym rozpod¢tom.

3.3  Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami
vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’, pricom bude reSpektovat’ technické Specifikacie
a pravne predpisy.

IV. Cas pinenia

4.1 Doba trvania prac: 2 mesiacov od odovzdania staveniska. Objednavatel’ je povinny oznamit

deil odovzdania staveniska zhotovitel'ovi minimalne 10 dni vopred.

4.2 Objednavatel' sa zavidzuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnuti cenu.

43  Pri odovzdani staveniska objednavatel’ vy€leni pre zhotovitel'a miestnost’ pre sklad materialu a
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néaradia, uréi body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zabezpetenie podruzného
merania spotrebovanej elektrickej energie na ziklade dohody. Spotrebované média vyluéne na
uely predmetu diela bude hradit' objednavatel. Zhotovitel' zabezpeti v pripade zabratia
verejného priestranstva prisluiné povolenia a bude hradit’ ndklady s tym vzniknuté.

V. Cena

V cene je zahrnuty cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objedndvatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena diela je stanovenid na ziklade vysledku verejného obstardvania pre celi stavbu na
zaklade jednotkovych cien vit'aznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH: 4.995.37 €
DPH: 999.07 €
Cena diela celkom s DHP: 5.994,44 €

Slovom: Pittisicdeviftstodeviit'desiatityri Eur a Styridsat’Styri centov.

Cena Diela zahfiia vetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho
subdodavatePom vzniknt pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realiziciou Diela. V cene
Diela st rovnako zahrnuté vietky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k aplnému zhotoveniu
a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nema nad ramec dohodnutej ceny Diela
pravo na nahradu d’alSich nakladov, a to najmi na:

vietky materialové, dopravné a vedl'ajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
néstroje a stavebné pomocné materialy, ktoré si potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecénost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie,
telefonneho a iného dogasného spojenia vyluéne pre udely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a
odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na (i¢ely zhotovovania
Diela, niklady na zabezpecenie bezpe¢nosti

a ochrany zdravia pri praci podl'a prislu§nych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi Slovenskej republiky (BOZP);'

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie, osadenie a idrzbu informacne;j tabule po dobu odo diia prevzatia
staveniska

v stilade so Zmluvou aZ do dokon&enia Diela a jej nasledni likvidaciu. Informacna tabula bude
mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno
Objednavatel’a, meno projektanta, obchodné meno Zhotovitel’a, terminy zacatia a dokondenia
Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné d'alsie informécie poZadované
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a bude umiestnena a viditel'na v salade s tymito
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi;

vietky mzdové a vedl'ajsie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje
vylu¢ne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov;

naklady na vetky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om, niklady na zabezpetenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia,
d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v
kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skiisok, navody na obsluhu a idrzbu
technologickych zariadeni, ndvody na tidrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii, doklady a

' Uvedené skuto&nosti ma Zhotovitel nacenit v silade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentéciou, ktoré sa sucastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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certifikaty na akukol'vek &ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zaviiznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim z4ruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické
vyty&enie pre ucely vyty&ovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby
Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skiiSok k realizicii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
staveniska a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, tzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znadenia ak bude potrebny pre realizéciu Diela alebo
jeho &asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutoéneni Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty&enie vetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel' ZhotoviteFovi najneskorsie pri odovzdani
staveniska;

(xviii)naklady za dodasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikécii, ak doslo k ich zneisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a
néaklady na pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizadnych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitefovi pri realizicii Diela podFa Zmluvy.

43  Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavizna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre
technické rieSenie a uskuto&nenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, ze
nim pontiknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je uplny a zavizny.

V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v poniiknutej pevnej cene
Diela ich zohFadnil. Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ zvy$enia ceny najmé/nie vylucne z
dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a sahlasi
s prevzatim tplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za nim pontknuti cenu



-

Zmluva o dielo (dodavka stavebnych pric)

uzatvorena podPa ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

4.4

6.1

6.2

6.3

6.5

Cik |

7.2

.

7.4
7.5
7.6

7ot

7.8

19

predpisov (d’alej len Obchodny zdkonnik)

Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v men$om rozsahu, Zhotovite!’ tieto nevykonané prace nebude
Objednavatel'ovi fakturovat’. Cena Diela mdZze byt zvysena vylucne po predchadzajicej
pisomnej dohode Zmluvnych strén a v silade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatel'a opravneny postipit’ akikol'vek pohl'addvku vogi Objednavatel'ovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’
akukol'vek svoju pohl'adavku vodi pohladavke Objednavatela.

VL. Platobné podmienky a fakturicia

Vykonané prace budi fakturované po ukongeni prac a podpise preberacieho protokolu. Cena za
dielo bude uhradena na zaklade faktary - dafiového dokladu, vystaveného zhotoviteFom po
prebrati stavebnych pric zastupcom objednavatela. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od
vystavenia.

Zhotovitel’ je povinny vykonané prace vyuétovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne.

Faktlra musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zékona &islo 222/2004 Z. z. o DPH v
zneni neskor$ich zmien a doplnkov.

Faktira sa bude povazovat za uhraden(i ditom pripisania jej Ghrady na uget dodavatela
uvedeného v dorudenej faktire z (i¢tu objednavatel’a.

VIL. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany sa dohodli na zéru¢nej dobe v trvani 60 mesiacov, ktord zacina plynut odo dna
odovzdania diela objednéavatel'ovi preberacim protokolom.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy zodpoveda v dobe prevzatia vysledku
uréenému v zmluve, %e zodpoveda technickym predpisom a normam (§ 47 a nasl. stavebného
zékona) a 7e nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu, alebo schopnost’ jeho
pouZivania v zmluve predpokladanym, alebo obvyklym ucelom.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zaru¢nej doby mé objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ritk opravneného zastupcu zhotovitel'a podla &. 1. tejto zmluvy.
Zjavné vady st také vady, ktoré objednavatel zistil resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdavani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrinenia, inak pravo objednavatel’a na
ich bezplatné odstranenie zanika. Zjavné vady zistené pri kontrolnych meraniach po realizacii
diela zrealizované podl'a podmienok predmetnej vyzvy budii odstranené do 3 dni s protokolom
o odstraneni vad a nedorobkov.

Skryté vady si také vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v
zéruénej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat' u zhotovitela pisomnou
formou.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ do 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela a dohodnat’ sposob a termin odstranenia vady.

Havarijné stavy, t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie doklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni a spristupneni
objektu.

7.10 'V pripade, e zhotovitel' 0ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek
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tomu, Ze ich uznal, ma objednavatel’ pravo po predchadzajicom pisomnom upozorneni dat
vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, so zmluvnou pokutou 1000,00 € za kazdu
vadu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi a poziadavkami stanovenymi v Ziadosti
o NFP podla predmetnej vyzvy.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeCenstvo. Nebezpecie $kody na
diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho premetu plnenia.

Prace na diele je zhotovitel povinny vykonat’ v dohodnutej Iehote.

Zhotovitel’ nie je opravneny stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Objednavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel' mohol na fiom zadat’ prace v silade s podmienkami zmluvy. Néaklady na zhotovenie
a odstranenie staveniska si si¢astou ceny o dielo.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi skladky odpadov a sute z realizéicie
stavebnej Casti, pripadne iné priestory podla poziadavky zhotovitel'a.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici objedndvatela, technicky dozor
objednavatel’a a pripadne stavebny dozor.

Zhotovitel' zabezpe¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢ 510/2001 Z. z o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni nariadenia vlady ¢. 282/2004 Z. z. a v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost techmckych zariadeni pri realizécii
stavebnych pric v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU & 374/1990 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné naklady odstrani
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ sa zaviizuje v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat’ osobu opravneni jednat’ vo
veciach technickych na preverenie prac, ktoré v d’alsom pracovnom postupe budu zakryté alebo
sa stant nepristupnymi. Vyzva sa moze uskutocnit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial taky
zapis zastupca objednavatela podpise.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
skuskach predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného zakona &. 50/1976
Zb. v zmysle d’al$ich zmien a doplnkov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 v zneni neskor$ich zmien
a doplnkov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zikona.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel' opravneny dozadovat’ sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnym
vykondvanim diela a toto vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel' neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ zabezpeti Gcast’” svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor objednavatel'a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od tejto zmluvy.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda dokoncené dielo v sulade s touto zmluvou preberacim protokolom s
podpismi obidvoch zmluvnych stran a stavebného dozoru.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
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nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke privo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela.

X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzdd dielo uvedené v ¢&l. 1l po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela podl'a tejto zmluvy za kazdy kalendary den
omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy dei, ak sa omeska s
odstranenim zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela.

Ak zhotovitel’ neodstrani skryté vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy den omeSkania.

Pokuta za neuhradenie faktar zhotovitel'ovi je vo vyske 0,05% z hodnoty neuhradenych faktar
za kazdy dent omeskania

XI. Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody, alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
sposobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v odseku
11.2, zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze skoda bola sposobena okolnostou vyludujicou
zodpovednost'.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poSkodenim v dosledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvol'nym uzavretim ciest, alebo porudenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoved4d za $kodu na diele spdsobeni vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v rimci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realiziciu diela.

Zhotovitel’ Cestne prehlasuje, Ze ma uzavreté poistenie na Skodu sposobent tretej osobe pri
vykonavani tohoto predmetu diela.

XII. Odstiapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit od tejto zmluvy.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy povazuji:

- Ak zhotovitel’ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

Prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuji podla zmluvnych cien v
preukazatenom rozsahu.

Objednavatel’ méa pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitefom v
pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a
vysledky finan¢nej kontroly objednavatel'a neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.

XIIL. Opravneni kontrolni zamestnanci

13.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budi méoct’ uplatiiovat’ voéi zhotovitel'ovi kontrolu obchodnych

dokumentov a vecnl kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich
rokov po skonéeni realizicie predmetu tejto Zmluvy.
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13.2

predpisov (d’alej len Obchodny zakonnik)

Opravneni zamestnanci st najma:

a) Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky organ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpecu3uc1 ochranu finanénych zéujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v salade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravaymi aktmi EU.

13.3 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zaviazuju strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s dodavanym

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

5.1

15.2

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek poas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnit im vSetku
potrebnii si¢innost’.

X1V. Osobitné podmienky zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje splmt podmienku socialneho aspektu, a to: Dodavatel stavebnych prac
je povinny zamestnat’ pocas doby realizacie zdkazky aspori 1 osobu, ktora spiiia kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) je nezamestnana, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnana osoba, a to
minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytniit potrebni sucinnost’ spocivajicu v predlozeni zoznamu
0sob, ktoré tieto predpoklady spliaji. Splnenie vyssie uvedenych predpokladov uchadzaémi
o zamestnanie preukaZe Cestnym vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Zze patri k
marginalizovanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim prislusného uradu price o
zaradeni uchadzata do evidencie uchadzaov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych.

Ak Zhotovitel nevybene zo zoznamu 0s6b predlozeného Prijimatelom vhodného uchadzada o
zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat' iné osoby splnajuce kumulativne
predpoklady.

Zhotovitel' sa zaviizuje preukdzat’ splnenie povinnosti zamestnat minimélne jednu osobu
predloZzenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o
vykonani prace a podobne, vratane &estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia
z prislusného uradu prace a sihlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych
udajov) za ucelom ich nasledného predlozenia MV SR Objednavatel'om

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Zze v pripade, ak ako dodéavatel’ predmetnej zdkazky bude potrebovat’
navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestnd na
realiziciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).

XV. Zavere¢né ustanovenia

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informicie nepouzija pre iné icely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Menit” alebo doplnat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
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15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

predpisov (d’alej len Obchodny zakonnik)

stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia
zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo zmluvnych stran poZziada o rozhodnutie sid.
Ak sa zmluvné strany dohodnii o obmedzeni alebo rozsireni predmetu plnenia zmluvy,
zmluvné strany si dohodnu aj prislusni Gpravu ceny dodatkom k zmluve.

Okrem prac moZe zhotovitel' realizovat’ prace naviac, ktoré je potrebné vykonat' na zaklade
zisteni pocas realizacie diela a to v rozsahu, ktory zabezpeéi plni funkénost’ a bezpednost’
stvisiacu s vytahovym zariadenim, po pisomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, pricom 1 vyhotovenie dostane
zhotovitel’ a 3 vyhotovenia objednavatel’.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, sthlasia s nim, zmluvu
uzatvorili slobodne a vazne, urCito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy.
Zmluva nadobudne u¢innost po ukonceni finanénej kontroly, ak poskytovatel’ prispevku
z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, pri¢om rozhodujici je daitum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci
finan¢nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost momentom sthlasu prijimatel'a s vySkou ex ante
finanénej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Metodického pokynu CKO &. 5, ktory upravuje
postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

I/
V Laskovciach, dia / 4.6 £ 9?/ v if"@”“’-/W, dna / . %O ’ "{‘d "? /

Za objednavatel’a:

Za\photovitela: RAVOZA s.r.c.

072 31 VINNE 3852
ICO: 50310 810
.................. RPH:8K2120270328




